

ОБНОВЛЁННОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

CERES NETZ

Финальный бюджет поэтапно

Веб-платформа, автоматизация и ИИ для
централизации операций.

После встречи в августе 2026 · суммы без НДС



Анализ превращает потребности в закрытый план

До разработки проверяются документы, процессы, инструменты, пользователи и ограничения.

Что рассматривается

- PDF, прайс-листы, акты, счета и табели часов.
- Ответственные, правила и исключения каждого потока.
- SharePoint, почта, ERP, Drive, счета, доступы и API.

Что определяется

- Архитектура, пользователи и разрешения.
- Прототип и критерии тестирования.
- План реализации и окончательный бюджет.
- Архитектура ИИ и VPS-среда.

СТОИМОСТЬ ЭТАПА

Функциональный, технический и экономический анализ.

890 €

Единая платформа для всей операционной работы

Внедрение идёт по этапам; каждый модуль расширяет контекст для ассистентов.

Операции

- Структура нескольких компаний и права доступа.
- Сотрудники, документы и задачи.
- Веб- и мобильный доступ с историей действий.

Контроль

- Расходы, отсутствия и инциденты.
- Акты и выставление счетов.
- Проверяемый расчёт оплаты персоналу.

Сквозной ИИ

- Считывание и классификация с помощью ИИ.
- Оповещения, аномалии и рекомендации.
- Права по ролям и проверка человеком.

Результат: связанная система сокращает рутину, не автоматизируя важные решения.

Платформа создаёт единую и безопасную базу

Дашборд подключается к выбранной среде и работает на компьютере и телефоне.

Веб-платформа

- Несколько компаний, проекты и отделы.
- Пользователи, профили и права доступа.
- Дашборд, задачи, уведомления и согласования.
- История, копии и экспорт.

CRM и документы

- Подключение к SharePoint и OneDrive.
- CRM выбирается после Этапа 0.
- Репозиторий, поиск и ответственные.
- API подготовлены для новых модулей.

Доступ и ассистент

- Веб-приложение, устанавливаемое как иконка.
- Доступ адаптирован под каждую роль.
- Первые запросы и оповещения.
- База для автоматизаций.

СТОИМОСТЬ ЭТАПА

Базовая платформа, веб-приложение и подключение к выбранной CRM.

2.490 €

Расходы поступают структурно и готовы к проверке

Чеки и счета загружаются из разных каналов и классифицируются с историей действий.

Захват и классификация

- Загрузка через сайт, телефон, почту и SharePoint.
- Ввод голосом или текстом с телефона.
- Классификация по компаниям, проектам, командам и отделам.
- Панель контроля и экспорта.

ИИ под контролем человека

- Считывает основные данные каждого документа.
- Понимает контекст, продиктованный голосом.
- Показывает дубли, неполные данные и спорные суммы.
- Человек подтверждает перед записью.

СТОИМОСТЬ ЭТАПА

Учёт и контроль расходов.

990 €

По каждому сотруднику собираются данные, документы и часы

Информация вводится один раз и доступна согласно правам.

Единая карточка

- Компания, проект, бригада и ответственный.
- Рабочие и контактные данные.
- Приём, изменения и история.
- Доступ ограничен по роли.

Документы и часы

- Договоры и рабочая документация.
- Версии, сроки действия и уведомления.
- Формы для менеджера.
- Учёт часов с согласованием.

Контроль

- Процесс ввода сотрудника.
- Задачи по каждому сотруднику.
- Экспорт для администрации.
- Запросы с прослеживаемостью.

СТОИМОСТЬ ЭТАПА

Цифровое досье, ввод сотрудника и табели часов.

1.410 €

Этап 4 связывает отсутствия, SOKA-BAU и погоду

Система готовит информацию; ответственный подтверждает событие перед созданием документов.

Календари

- Разные виды для объекта и офиса.
- Отпуска и больничные с ограничением доступа.
- Правила SOKA-BAU утверждены.

Погода

- Ежедневная проверка по активной зоне.
- Предупреждение о дожде или снеге.
- Подтверждение ответственного лица перед регистрацией.

Результат

- Регистрация SOKA-BAU подготовлена.
- Строка для ежемесячного Excel создана.
- Незакрытые задачи напоминаются в конце месяца.

СТОИМОСТЬ ЭТАПА

Отсутствия, инциденты и автоматизация по погоде.

1.690 €

АКТЫ считываются и сверяются

Сначала информация приводится в порядок; затем сравнивается с выполненными работами.

5А · Считать и упорядочить

- Импорт актов и строк.
- Нормализация и хранение.
- История по клиенту, объекту и периоду.

5В · Сравнить и отметить

- Сверка с выполненными работами.
- Различия, дубликаты и гарантии.
- Контроль confirming и удержаний.
- Человеческая валидация перед продолжением.

СТОИМОСТЬ ЭТАПА

Считывание, контроль и инциденты; счёт не выставляется автоматически.

от 2.490 €

Счета и выплаты готовятся к проверке

Система предлагает расчёты; финальное решение остаётся за администрацией.

5C · Подготовить

- Предложение счёта по клиенту и периоду.
- Утверждённые форматы и прайс-листы.
- Удержания, гарантии и confirming.
- Экспорт для проверки.

5D · Рассчитать

- Оплата по сотруднику, бригаде, объекту и статье.
- Сверка с утверждёнными актами.
- Задокументированные правила и исключения.
- Инциденты до подготовки оплаты.

СТОИМОСТЬ ЭТАПА

Счета и выплаты всегда подтверждаются человеком.

от 1.990 €

Обслуживание растёт вместе с активными этапами

Единая плата включает поддержку, контроль автоматизаций и ежемесячную проверку.

До Этапа 1	До Этапа 2	До Этапа 4	Полный проект
190 €	290 €	690 €	990 €
в месяц	в месяц	в месяц	в месяц

- Включает
- Поддержка и исправление инцидентов
 - Настройка ИИ-ассистентов
 - Автоматизация мониторинга
 - Ежемесячный обзор

Внешние расходы и прозрачные условия

Лицензии и потребление сторонних сервисов подтверждаются по утверждённой архитектуре.

Расходы на стороне клиента

- CRM и автоматизация: согласно выбранной лицензии.
- WhatsApp Business API: ориентир 20–30 €/мес.
- VPS: ориентир 40–50 €/мес.
- Потребление ИИ и совместная работа: по объёму.

Экономические условия

- Ориентировочные суммы без НДС.
- Этап 0 фиксирует окончательный объём.
- Изменения объёма оцениваются до выполнения.
- Лицензирование, обмен сообщениями и использование ИИ не включены.

Все финансовые, договорные и кадровые решения подтверждаются человеком.

Сайт + SEO + ИИ + LinkedIn

Редизайн и SEO стартуют параллельно с Этапом 0 и идут по отдельному календарю.

Многоязычный сайт

- Полный редизайн ES/DE/EN.
- WordPress + Bricks Builder.
- Миграция с Elementor.
- Производительность, безопасность и обслуживание.

SEO + ИИ

- Техническое SEO, локальное SEO, GEO и AEO.
- Мониторинг в поисковиках и ИИ-ассистентах.
- Карты Google и оптимизированный контент.
- Отчёты каждые 15 дней.

Контент

- 4 технических статьи в месяц.
- Автоматическая адаптация для LinkedIn.
- Постоянное улучшение заголовков, текстов и изображений.
- Отслеживание видимости и результатов.

МЕСЯЧНЫЙ ПАКЕТ CERES 360

Минимальный срок: 6 месяцев · минимальная инвестиция: 5.760 €.

960 €/мес

Утвердить Этап 0 запускает план

Анализ подтверждает CRM, интеграции и критерии; сайт и SEO могут стартовать параллельно.

- 01 **Утвердить Этап 0 за 890 €**
- 02 **Запланировать анализ и сессию по сайту**
- 03 **Заккрыть объём и календарь Этапа 1**

**CERES
NETZ**